Zatacznik nr 5 do SPZ

UMOWA NR 02/Sortownia/2018

/projekt/

Zawarta w Chetmnie w dniu ................... pomiedzy :

Zaktad Ustug Miejskich ZUM Spétka z o.o.
86-200 Chetmno; ul. Przemystowa 8; KRS nr 0000066960
, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

- Zbigniew Janas - Prezes Zarzadu

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
g1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

~Modernizacja istniejacego ZZO w Osnowie (w tym rozbudowa technologii, zakup
maszyn i urzadzen, rozbudowa i modernizacja obiektow) w celu polepszenia
wydajnosci, jakosci i ilosci frakcji wysortowanej” , ktorej zakres obejmie m.in.
rozbudowe i modernizacje istniejacej linii sortowniczej produkcji firmy Horstmann, zbudowanej
i uruchomionej w 2011 roku obejmujacqg:

® dostawe nowych urzadzen,

dostawe nowy konstrukcji stalowych,
wykonanie przebudowy istniejacej linii,
montaz nowych urzadzen i elementow linii,
uruchomienie zmodernizowanej instalacji,
przeprowadzeniem rozruchu potwierdzajacego przyjete parametry — min. 5 dni.
dostawe tadowarki
inne prace nie wymienione w w.w. punktach, a ujete w dokumentacji projektowej oraz
inne wynikajace z przepisow szczegotowych.
® Plac budowy urzadza Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.
® W cenie uwzgledniono:
- sporzadzenie planu bioz.

- obstuge geodezyjng budowy.
- dokumentacje powykonawcza.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o:
o zaoferowany projekt obiektow instalacji do sortowania odpaddw,

e pozwolenie na budowe DECYZJA Nr 334/2018 z dnia 13.11.2017 r.
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Szczegotowy zakres robot okreslajq:

Ztozona oferta uwzgledniajaca tresc zatacznikéw nr 1 do 4 z Zapytania Ofertowego.
Integralnym sktadnikiem niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, Specyfikacja
Przedmiotu Zamédwienia oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§2
1. Zamawiajacy dokona przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz na 60 dni
przed uptywem terminu zakonczenia umowy.

2. Uporzadkowanie placu budowy przez Wykonawce nastgpi w ciagu 7 dni po zakonczeniu
robét (przed odbiorem koncowym).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych z
tytutu szkoéd , ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej .

4. Za rozpoczecie terminu realizacji przedmiotu umowy strony przyjmujg date zawarcia
umowy.

§3

1. Wykonawca ustanawia Przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje umowy w
osobie:

2. Wykonawca sporzadzi nieodptatnie Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

84
1. Za wykonanie robdét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe netto - .............. zt plus podatek VAT
23% = e zt, razem brutto................ zt.
2. Przyjeta cena robdt jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi
rowniez organizacje zaplecza budowy, koszt dozoru, sporzadzenie planu BIOZ, obstuge
geodezyjng i dokumentacje powykonawcza..

3. Wynagrodzenie za roboty ptatne bedzie przelewem z rachunku Zamawiajgcego
w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury koncowej na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

4, Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za zamkniete etapy robét, jednak nie
czesciej niz raz w miesigcu i nie wczesni ej niz 2 miesigce po rozpoczeciu robot.
Podstawe wystawienia faktury stanowi protokdt bezusterkowego odbioru robét,
sporzgadzony przez strony.

§5
1. Wszystkie roboty wynikajace z niniejszej umowy i dokumentéw stanowigcych jej
zatgczniki Wykonawca wykona w terminie do - wivierirervsssnsininnns r.
2 przewidywany termin udostepnienia placu budowy, po wykonaniu roboét
budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego to: .........c.cvevuaune r
3. Termin usuniecia stwierdzonych wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty

powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.
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4, Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

a) atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

b) instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, itp.

c) dokumentacje powykonawczg (w tym inwentaryzacje geodezyjna, protokoty

badan i sprawdzen)

1. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat
zastrzezen co do prawidtowosci w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robot.
2. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciggu 14
dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wraz z dostawg
materiatow i urzgdzen
2. Materiaty , o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 -
ustawa , prawo budowlane” oraz wymaganiom dokumentacji.

§7

Wykonawca przeprowadzi nieodptatnie szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego z
zakresu obstugi, eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen oraz przedtozy
stosowny dokument.

§8

Wykonawca na wykonany zakres robot udziela 24 -miesiecznej gwarancji, liczac od dnia
odbioru koncowego zamoéwienia i przedtozy karte gwarancyjng.

§9

1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie - specjalista ds. budownictwa - inspektor
budowalny uprawnienia nr ...............
2. Koordynatorem robot w sprawach BHP bedzie - inspektor BHP w  Sp. z 0.0.

§10

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych umowa w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

b) za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto,

c) w przypadku odstapienia przez Wykonawce od realizacji zawartej umowy w
wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

d) taczna wartosc naleznych Zamawiajacemu kar umownych nie moze przekroczy¢
50% wartosci ryczattowej brutto,

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgacego do potrgcenia naliczonych kar z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

3. Jezeli wysokosc¢ szkody przewyzszy wartos¢ zastrzezonych kar umownych zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.
4. Zamawiajqcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,
b) za kazdy dzien zwtoki w terminie ptatnosci w wysokosci odsetek ustawowych,
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c) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji zawartej umowy
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

d) taczna wartos$¢ naleznych Zamawiajacemu kar umownych nie moze przekroczy¢
50% wartosci ryczattowej brutto,

§11

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci:

1. Zgodnie z podrozdziatem 6.5.2 pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydat-
kow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020" z dnia 19 lipca 2017 roku
(MR/H 2014-2020/23(3)07/2017):

a. zamawiajacy przewidziat mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany w zapytaniu oferto-
wym oraz okreslit warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzg one do zmiany cha-
rakteru umowy,

b. zmiany dotyczq realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

i. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interope-
racyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwie-
nia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

iii. warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione fgcznie
nastepujace warunki:

i. konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

ii. warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pier-
wotnie w umowie,

d. wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wyko-
nawca:

i. na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w lit. a,

ii. w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyza-
cji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w

iii. postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

iv. w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgle-
dem jego podwykonawcow,

e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a tgczna warto$¢ zmian jest
mniejsza niz 5 225 000 euro w przypadku zamowien na roboty budowlane lub
209 000 euro w przypadku zamowien na dostawy i ustugi, i jednoczesnie jest
mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przy-
padku zamoéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamoéwien na roboty
budowlane, jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
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okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie lub skrocenie terminu realizacji zamdwienia okreslonych w § 2 umowy:

a.

w przypadku wykonywania innych wczesniej nieprzewidzianych robdt, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystapienia o wy-
diuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaktécen wraz ze
skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten dotyczy réwniez wypadkéw drogowych po-
wstatych w strefie robot;

w przypadku wystapienia robét dodatkowych, jak rowniez wykonywania koniecz-
nych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie po-
trzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warun-
kach okreslonych w Umowie (jesli dotyczy);

w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkanoéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzy-
su finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie zamoéwienia w terminie
umownym lub powodujacej zmiane zakresu robot;

w przypadku wystgpienia warunkoéw atmosferycznych nie pozwalajacych na pro-
wadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci
(ciaqgte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowa-
nego w szczegodlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich
drogi;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu za-
mowienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakcep-
tuje na pismie Zamawiajacy;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia jednej lub
obu Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzy-
tych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungc w inny sposob, a zmiana tresci
Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowa-
nie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

w przypadku wystapienia przeszkdéd w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopali-
ska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robdt zgodnie z wiedza tech-
niczng i odrebnymi przepisami, odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce,

wystapienia warunkdédw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie, pro-
wadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiajace-

go,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Zapytaniu Ofertowym warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkédw geologicz-

nych, ale istotnych dla realizacji,
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n. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
ale istotnych dla realizacji robot, w szczego6lnosci istnienie nie zinwentaryzowa-
nych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

1) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a
jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu s$wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezpo-
$redni wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron umowy,

3) zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie
a) Wykonawca moze dokonac¢ zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, je-

dynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujacych przypadkach :

- $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy,

- niewywigzywania sie przez kierownika budowy z obowigzkéow wynikajacych z
umowy,

- koniecznosci zmiany z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja, itp. )

b) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy
wskazanego w ofercie, jezeli uzna, ze kierownik nie wykonuje obowigzkéw wyni-
kajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajace-
go.

1) W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystgpienia op6znien, strony mogq ustali¢
nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia reali-
zacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

2) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce
i moze zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Konieczno$¢ wykonania robdot zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2), zachodzi w

szczegolnosci sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamédwienia, nie
mogqa byc¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséow prawa bu-
dowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budow-
lane badz inng technologie wykonania robét.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskaza-

nych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona uza-

sadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisa-

nia przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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§12

W sprawach, nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy o
zamowieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Ewentualne spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
witasciwych rzeczowo sadéw powszechnych - sad gospodarczy w Toruniu.

§14

Umowe i zataczniki sporzadzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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